
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO 
ESTERILIZADOR DE SUELO – CIP HUANCAYO 

El Centro Internacional de la Papa (CIP), con su sede en Huancayo, solicita los 
servicios de un proveedor para que realice la construcción de un nuevo esterilizador de 
suelo. Dicho proveedor debe garantizar el desarrollo y culminación de los trabajos de 
manera adecuada, para lo cual es fundamental que realice una visita técnica a las 
instalaciones donde se ubicará el proyecto. Asimismo, debe contar con experiencia en 
actividades y/o estudios similares a la construcción de esterilizador de suelos. 

1. ÁMBITO DE TRABAJO 
 

Los trabajos se realizarán en la Estación Experimental Santa Ana, ubicada en Fundo 
Santa Ana s/n, carretera a Hualahoyo. Distrito de El Tambo, Provincia Huancayo, 
Región Junín. 

 
1.1. Ubicación Geográfica: 

 
 Departamento: Junín  
 Provincia: Huancayo  
 Distrito: El Tambo  
 Anexo: Hualahoyo  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.2. Vías de acceso y comunicación: 

El acceso se realiza partiendo del centro de la ciudad de Huancayo (a 20 
minutos aproximadamente de la estación) a través de la Av. Ferrocarril (tramo de 6 
km aprox.), para luego en un recorrido de 2.5 km aproximadamente (a través de la 
Av. Miguel Grau y un tramo carrozable) llegar hasta el predio de propiedad de la 
empresa. 

El acceso principal es por calle 9 de octubre, por donde pasa la empresa de 
transportes de Saños Cerca de la estación se encuentran SENASA y la Urbanización 
los Eucaliptos de Huancayo. 

1.3. Terreno: 

El terreno localizado para la elaboración del presente proyecto se encuentra 
ubicado en el Anexo de Hualahoyo a 50 metros aproximadamente de SENASA y 
colindante a la Urbanización, la forma del terreno es básicamente rectangular, tiene 
el acceso principal, por la calle 9 de octubre con una pendiente plana.  

1.4. Condiciones climáticas: 

En el Distrito El Tambo, el promedio del porcentaje del cielo cubierto con 
nubes varía considerablemente en el transcurso del año. 

La parte más despejada del año en El Tambo comienza aproximadamente el 
30 de abril; dura 4.6 meses y se termina aproximadamente el 18 de setiembre. El 23 
de julio, el día más despejado del año, el cielo está despejado, mayormente 
despejado o parcialmente nublado el 55 % del tiempo y nublado o mayormente 
nublado el 45 % del tiempo. 



 

La parte más nublada del año comienza aproximadamente el 18 de 
setiembre; dura 7.4 meses y se termina aproximadamente el 30 de abril. El 22 de 
febrero, el día más nublado del año, el cielo está nublado o mayormente nublado el 
90 % del tiempo y despejado, mayormente despejado o parcialmente nublado el 10 
% del tiempo. 

1.5. Infraestructura del establecimiento: 

La construcción del esterilizador de suelo se desarrollará en una superficie 
total de 69.58 m². Este espacio se divide en dos áreas principales: el cuarto de 
esterilización con una superficie de 9.60 m² y el área destinada al caldero con una 
extensión de 59.98 m². Es importante tener en cuenta que la zona designada para 
este nuevo proyecto ya posee una cubierta de madera (115.50 m2), lo cual requiere 
consideraciones especiales durante la fase de construcción para garantizar la 
seguridad y la integridad del personal. Se debe retirar el techo antes de iniciar el 
proceso de construcción, demolición del piso y mantenimiento de la planta de 
ablandamiento de agua.  

Asimismo, se deben tomar en cuenta las especificaciones y requerimientos 
brindados por el cliente, tales como la selección de materiales refractarios para el 
cuarto de esterilización, la conexión de un caldero de vapor nuevo con requisitos de 
calidad y seguridad, entre otros elementos que forman parte de este nuevo proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVO 

El objetivo de esta convocatoria es de contratar a una empresa que realice la 
construcción de un nuevo esterilizador de suelo en la estación Santa Ana. Para ello se 
le brindará la información de ingeniería necesaria (diseños, estudios y otros) para 



 

realizar el trabajo y así poder continuar las diversas actividades de investigación 
agrícola que se llevan a cabo en El CIP.  

 
3. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

 
3.1. Condiciones generales: 

En este nuevo espacio, se construirá un nuevo cuarto de esterilización de suelos, al cual 
deberá estar conectado al nuevo caldero de vapor y a un tanque de agua.   El tanque a 
su vez deberá conectarse al sistema de ablandamiento de agua ya existente en el CIP-
Huancayo, de tal manera que permita el bastecimiento de agua cuando se requiera.   

El cuarto de esterilización será utilizado para descontaminar sistemáticamente el 
suelo antes de su uso en las camas de multiplicación de papa para evitar la 
introducción de enfermedades transmitidas por el suelo. Por ello el postor deberá 
realizar la revisión de la información proporcionada (metrados, especificaciones 
técnicas y planos); así como hacer por lo menos una visita obligatoria a la zona de 
trabajo y realizar las consultas necesarias (como:  la revisión de planos, detalles y 
cálculos dentro de las instalaciones del CIP) con el área de mantenimiento del CIP-
Huancayo para que incluya todos los gastos necesarios en su propuesta técnico – 
económica. De tal modo que el área usuaria quede conforme.  

3.2. Alcance: 
 
 La construcción de un nuevo cuarto de esterilización de concreto con 

revestimientos de material refractario para soportar las altas temperaturas 
(90° a 95°C). 

 Comprar un caldero de vapor y habilitar el área para este caldero con su 
señalización correspondiente. 

 Habilitar el área de trabajo. 
 

3.3. Descripción del servicio: 
 
El servicio consiste en la construcción de un nuevo esterilizador de suelo operativo 
en el terreno en la estación de Santa Ana.   

 
CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO ESTERILIZADOR DE SUELO comprenderá de lo 
siguiente: 
 
 Construcción del cuarto de esterilización de concreto y muros de albañilería confinada. 
 Construcción de un muro interior con ladrillo refractario. 
 Revestimiento con material refractario (muros, columnas y losa).  
 Implementación de nuevas columnas de concreto. 



 

 Tarrajeo en los muros exteriores, sardineles, columnas y sobrecimientos. 
 Pintado de los muros exteriores, sardinel, columnas y sobrecimientos. 
 Instalación de un cerco con malla olímpica tejido en acero galvanizado que divide el 

caldero y el área de trabajo.  
 Construcción de rampa a la entrada del cuarto de esterilización.  
 Instalación de una puerta de hermética de acero.  
 Instalación de una puerta de malla olímpica tejido en acero galvanizado.  
 Compra e instalación de un nuevo caldero de vapor en el área debidamente señalizada.  
 Instalación del tablero de control. 
 Colocación del sensor de temperatura en la pared exterior del cuarto de esterilización. 
 Los pisos de los 3 ambientes serán de cemento semipulido. 
 Construcción de sardinel alrededor del caldero. 
 Compra e implementación del tanque de agua blanda de 1100 litros debidamente 

señalizada. 
 Colocación de las tuberías (chimenea, vapor, agua). 
 Implementación del tanque de combustible con capacidad de 40 galones.  
 Instalación de los circuitos eléctricos. 
 Instalación de un sumidero en el cuarto de esterilización.  
 Instalación de luz de emergencia.  
 Implementación de la línea puesta a tierra debidamente señalizada. 
 Colocado de señalizaciones de seguridad. 
 
Nota:  
 
EL CIP brindará espacios para oficinas, espacios de acopio para la acumulación de material 
excedente, desmontes, residuos durante la ejecución del proyecto. El contratista 
mantendrá el orden y limpieza de los espacios brindados por EL CIP durante y hasta el final 
de la ejecución del proyecto. Cabe indicar que la eliminación de material excedente, 
desmontes, residuos durante la ejecución del proyecto y al final del proyecto serán 
asumidos por la empresa contratista.  
 
El contratista deberá considerar la instalación de campamento y baño portátil durante su 
proceso de ejecución.  
 
EL CIP solo facilitará los puntos de suministro de agua y energía eléctrica. La Contratista 
deberá considerar los equipos y las instalaciones correctas y seguras para poder 
abastecerse, estas instalaciones serán validadas por el Supervisor asignado por EL CIP.  
 
Los beneficios sociales y seguros correspondientes del personal que intervendrá durante la 
ejecución del proyecto serán a cargo de la empresa contratista.  
 
 
 
 



 

4. CRONOGRAMAS DE TRABAJO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
De acuerdo con los análisis realizados, se estima que el plazo para la ejecución de los 
trabajos es de 90 días calendarios. El postor, para la elaboración de su propuesta deberá 
considerar que sólo puede laborar de lunes a sábado. Asimismo, el contratista deberá 
presentar previo al inicio de las actividades su cronograma de ejecución elaborado en 
formato MS Project y PDF. 
 
5. TURNO DE TRABAJO 
El personal de la empresa contratada puede cumplir con los siguientes horarios 
establecidos, no podrán permanecer más tiempo del indicado sin autorización expresa en 
coordinación con CIP. 

lunes a viernes 
7:30 am – 16:30pm* 

 
6. PROPUESTA ECONÓMICA 
 
El postor debe considerar dentro de su propuesta económica todos los gastos a los que 
incurrirá para la culminación satisfactoria de los trabajos, (Todo tipo de tributos, 
impuestos, pasajes, fletes, seguros y demás). No se aceptarán adicionales a la propuesta.  
 
7. METRADO REFERENCIAL 
 
A continuación, se presenta el metrado referencial para la elaboración de su propuesta. 
Cabe recordar que, al ser el presente servicio a todo costo, el postor es responsable 
de actividades no previsibles antes de la construcción, por lo que es fundamental que 
el postor, realice la visita técnica previa a la presentación de su propuesta y pueda 
considerar todos los trabajos y consultas correspondientes para la culminación 
satisfactoria de los trabajos. Así también el postor en caso de verse favorecido debe 
verificar minuciosamente durante el replanteo de cálculos para la remodelación y 
presentar formalmente al CIP el informe de evaluación y replanteo. En ninguna 
circunstancia, el postor ganador podrá solicitar pagos adicionales de ninguna índole por 
omisiones realizadas durante su visita o en la elaboración de su propuesta.  
 
CUADRO DE METRADOS (REFERENCIAL*) 
*A estos términos de referencia se adjuntará toda la información necesaria para realizar la  
propuesta económica, tales como los metrados, las especificaciones técnicas y los planos.  

 
 
 
 
 



 

RESUMEN DE METRADOS  

PROYECTO: "AREA DE ESTERIZACION, EN LA ESTACIÓN SANTA ANA DEL CENTRO 
INTERNACIONAL DE LA PAPA (CIP) - HUANCAYO" 

CLIENTE: ESTACION SANTA ANA DEL CENTRO INTERNACIONAL DE LA 
PAPA(CIP)  

 

UBICACIÓN: EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN   

FECHA 
BASE: OCTUBRE   

    

Item Partida Und. Metrado 
 

1 AREA DE ESTERILIZACION      

1.1 OBRAS PROVISIONALES       

1.1.1 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES      

1.1.1.1 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA - ALMACEN GLB 1.00  

1.1.1.2 BAÑO PORTATIL GLB 1.00  

1.2 TRABAJOS PRELIMINARES      

1.2.1 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS GLB 1.00  

1.2.2 DEMOLICION DE PISO E= 10CM M2 115.50  

1.2.3 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL M2 115.50  

1.2.4 MANTENIMIENTO DE PLANTA DE ABLANDAMIENTO DE 
AGUA GLB 1.00  

1.2.5 DESMONTAJE DE TECHO TIJERAL y TEJADO EXISTENTE M2 115.50  
1.3 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO      

1.3.1 SEGUROS SCTR Y VIDA LEY MES 3.00  

1.3.2 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL GLB 1.00  

1.3.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA GLB 1.00  

1.3.4 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD MES 3.00  

1.3.5 RECURSOS ANTE EMERGENCIAS GLB 1.00  

1.3.6 SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA GLB 1.00  

1.4 MOVIMIENTO DE TIERRAS      

1.4.1 EXCAVACION PARA ZAPATAS  M3 3.07  

1.4.2 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTO CORRIDO CUARTO 
DE ESTERILIZACION M3 2.96  

1.4.3 RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATA M3 0.36  

1.4.4 NIVELACION Y TENDIDO DE MATERIAL PROPIO M2 115.50  

1.4.5 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO 
HASTA 5 KM M3 21.52  

1.5  OBRAS CONCRETO SIMPLE      

1.5.1 SOLADO EN ZAPATA E=4'' MZC C:H 1:10 M2 2.56  



 

1.5.2 CONCRETO EN CIMIENTO CORRIDO MZC C:H 1:10 + 30% P.G M3 5.69  

1.5.3 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO C:H 1:8 + 25% P.M. (máx 
3'') M3 0.80  

1.5.4 CONCRETO EN SARDINEL C:H 1:8 + 25% P.M. (máx 3'') M3 0.62  

1.5.5 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN AREA DE 
ESTERILIZACIÓN M2 22.62  

1.5.6 CONCRETO EN PISO F'C= 175 kg/cm2, E= 15 CM M3 16.76  

1.5.7 CONCRETO EN RAMPA  F'C= 175 kg/cm2,  Pend = 10% M3 0.14  

1.6  OBRAS CONCRETO ARMADO       

1.6.1 ZAPATAS       

1.6.1.1 CONCRETO EN ZAPATA F'C = 210 kg/cm2 M3 1.02  

1.6.1.2 ACERO ESTRUCTURAL Fy = 4200 kg/cm2 Grado 60 KG 34.76  

1.6.2 COLUMNAS       

1.6.2.1 CONCRETO EN COLUMNAS F'C = 210 kg/cm2 M3 0.85  

1.6.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS M2 13.60  

1.6.2.3 ACERO ESTRUCTURAL Fy = 4200 kg/cm2 Grado 60 KG 167.97  

1.6.3 VIGAS      

1.6.3.1 CONCRETO EN VIGA F'C = 210 kg/cm2   M3 0.67  

1.6.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGA  M2 6.03  

1.6.3.4 ACERO ESTRUCTURAL Fy = 4200 kg/cm2 Grado 60 KG 107.69  

1.6.4 LOSA  ALIGERADA       

1.6.4.1 CONCRETO EN LOSA ALIGERADA  F'C = 210 kg/cm2   M3 0.75  

1.6.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA  M2 8.28  

1.6.4.3 ACERO ESTRUCTURAL Fy = 4200 kg/cm2 Grado 60 KG 62.07  

1.6.4.4 CANTIDAD DE LADRILLO EN LOSA ALIGERADA  UND 79.97  

1.7 CUARTO DE ESTERILIZACION - ARQUITECTURA       

1.7.1 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA      

1.7.1.1 MURO LADRILLO K. K. 18 HUECOS EN SOGA MEZC. C:A 1:4, 
TIPO IV. M2 47.14  

1.7.1.2 MUROS INTERIORES CON LADRILLO REFRACTARIO  M2 26.79  

1.7.1.3 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON CONCRETO 
REFRACTORIO e=5mm M2 9.60  

1.7.1.4 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MORTERO C.A 1:5 E=1.5 
cm M2 78.21  

1.7.1.5 VESTIDURA DE DERRAMES Y ARISTAS EN MUROS 
EXTERIORES  M 17.80  

1.7.2 TARRAJEO EN TECHO INTERIOR CON CONCRETO 
REFRACTARIO       

1.7.1.1 TARRAJEO EN TECHO INTERIOR CON CONCRETO 
REFRACTARIO  M2 9.60  

1.7.3 PISO EN EL CUARTO DE ESTERILIZACION      

1.8.3.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  M2 0.15  



 

1.8.3.2 PISO CEMENTO PULIDO BRUÑADO 1'' M2 9.60  

1.8 AREA DE ESTERILIZACION - ARQUITECTURA       

1.8.1 PARED DEL AREA DE ESTERILIZACION       

1.8.1.1. MALLA OLIMPICA TEJIDO EN ACERO GALVANIZADO DE 
2"X2" M2 40.20  

1.8.1.3 TUBO NEGRO LAC DE 2"X2" e=3mm CON PINTURA 
ANTICORROSIVA Y PINTURA EPOXICA M 112.80  

1.8.1.4 PERFIL NEGRO LAC 2"X2"  e=3mm CON PINTURA 
ANTICORROSIVA Y PINTURA EPOXICA M 116.00  

1.8.2 PISO CALDERO      

1.8.2.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  M2 0.30  

1.8.2.2 PISO CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO M2 61.80  

1.8.2 PISO AREA DE TRABAJO       

1.9.2.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  M2 2.93  

1.9.2.3 PISO CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO M2 43.40  

1.8.3 RAMPA      

1.9.3.1 NIVELACION Y APISONADO MANUAL  M2 1.80  

1.9.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  M2 0.81  

1.9.3.3 RAMPA CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO 1''  P = 10% M2 1.80  

1.8.4 PUERTAS      

1.9.4.1 PUERTA HERMETICA DE ESTRUCTURA LAC 1mx2.10m  UND 1.00  

1.9.4.2 PUERTA DE MALLA OLIMPICA 1.80mX2.10m UND 1.00  

1.8.5 GALONERA HERMETICA DE ACERO DE 40 GALONES       

1.8.5.1 GALONERA HERMETICA DE ACERO DE 40 GALONES  UND 1.00  

1.8.6 PINTURA       

1.8.6.1 PINTADO DE MUROS EXTERIORES Y INTERIORES M2 78.21  

1.9 INSTALACIONES SANITARIAS      

1.9.1 INSTALACIONES PARA AGUA POTABLE      

1.9.1.1 SUMINISTRO DE TANQUE DE AGUA CAPACIDAD DE 1,100 
LITROS  UND 1.00  

1.9.1.2 ELECTROBOMBA CENTRIFUGA CP600 0.5HP  UND 1.00  

1.9.1.3 FILTRO PURIFICADOR  UND 1.00  

1.9.1.4 VALVULA DE COMPUERTA PVC SAP 1" UND 1.00  

1.9.1.5 TUBERIA DE PVC SAP 1/2"  M 7.46  

1.9.1.6 TUBERIA DE PVC SAP 1" - C10 M 1.20  

1.9.1.7 TEE DE 3" A 1"  UND 1.00  

1.9.1.8 CODO 90° PVC 1/2"  UND 1.00  

1.9.1.9 REDUCTOR DE 1" A 1/2"  UND 1.00  

1.9.2 INSTALACIONES DE AGUA POTABLE PARA AGUAS BLANDAS      

1.9.2.1 TUBERIA DE PVC SAP 1" - C10 M 80.00  

1.9.2.2 ABRAZADERA DE 1'' C/DOS OREJAS UND 50.00  



 

1.9.2.3 UNIÓN UNIVERSAL PVC DE 1'' UND 2.00  

1.9.2.4 VALVULA DE BOLA PVC 1'' UND 2.00  

1.9.2.5 CAJA DE REGISTRO PARA LLAVE DE AGUA UND 1.00  

1.9.2.6 UNIÓN PVC 1'' UND 14.00  

1.9.3 INSTALACIONES PARA DESAGUE      

1.9.2.1 CAJA DE REGISTRO PREFABRICADO 0.40mX0.60m h= 0.50m UND 1.00  

1.9.2.2 TUBERIA DE PVC - SAP 2"  M 5.82  

1.9.2.3 TUBERIA DE PVC - SAP 3"  M 4.50  

1.9.2.4 SUMIDERO DE BRONCE 3" UND 1.00  

1.9.2.5 YEE DE 4 A 2" UND 1.00  

1.9.2.6 YEE DE 4 A 3" UND 1.00  

1.9.2.7 CODO DE 45° DE 2" UND 1.00  

1.9.2.8 CODO DE 90° DE 3" UND 1.00  

1.9.2.9 TEE DE 2"  UND 2.00  

1.9.2.10 VALVULA BOLA DE 2" PARA LIMPIEZA UND 1.00  

1.10.  INSTALACIONES ELECTRICAS      

1.10.1 TABLERO PRINCIPAL (SEGÚN DETALLE) GLB 1.00  

1.10.2 POZO TIERRA  IGUAL A  10 OHMIOS (SEGÚN DETALLE) GLB 1.00  

1.10.3 HABILITACIÓN, TENDIDO E INSTALACIÓN DEL CIRCUITO DE 
ILUMINACIÓN GLB 1.00  

1.10.4 INTERRUPTOR DOBLE UND 1.00  

1.10.5 CAJA DE PASE  CONDUIT EMT 100 X 100 X 70 UND 2.00  

1.10.6 CIRCUITO DE CABLE DE 2X2.5+T/2.5mm M 200.00  

1.10.7 CIRCUITO DE CABLE DE 2X4+T/4mm M 360.00  

1.10.8 PRENSA ESTOPA PVC 12.5 M 8.00  

1.10.9 CABLE POR CIRCUITO UNIPOLAR 3X3.5+T/25 M 220.00  

1.10.10 TUBERIA DE 3/4" PARA LUZ  M 63.00  

1.10.11 TUBERIA PVC 3''  M 24.00  

1.10.12 TUBERIA CONDUIT EMT 3/4" M 45.00  

1.10.13 UNIÓN CONDUIT EMT 3/4'' UND 16.00  

1.10.14 CURVA DE 90° CONDUIT EMT UND 10.00  

1.10.15 ABRAZADERA DE 3/4'' C/DOS OREJAS UND 20.00  

1.10.16 CAJA RECTANGULAR DE PVC UND 2.00  

1.10.17 LUMINARIA HIGHBAY DE 15000 Lm  UND 4.00  

1.10.18 TOMACORRIENDTE 220V  UND 1.00  

1.10.19 INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA AGUAS BLANDAS      

1.10.19.1 TABLERO ELECTRICO PARA LAS AGUAS BLANDAS (SEGÚN 
DETALLE) GLB 1.00  

1.10.19.2 HABILITACIÓN, ACOMETIDA Y CONEXIONADO DE CIRCUITOS 
DE CONTROLY FUERZA GLB 1.00  

1.10.19.3 CABLE POR CIRCUITO 2X4+T/4mm m 200.00  



 

1.10.19.4 TUBERÍA DE 3/4" PARA LUZ m 15.00  

1.10.19.5 TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4" m 72.00  

1.10.19.6 UNIÓN CONDUIT EMT 3/4'' UND 28.00  

1.10.19.7 CONECTOR CONDUIT EMT 3/4'' UND 12.00  

1.10.19.8 CAJA DE PASE CONDUIT EMT 100X100X70 UND 10.00  

1.10.19.9 ABRAZADERA DE 3/4'' C/DOS OREJAS UND 50.00  

1.10.20 EN SUBESTACIÓN      

1.10.20.1 ACOMETIDA Y CONEXIONADO DE TABLERO SUBESTACIÓN GLB 1.00  

1.11 INSTALACIONES DE BUZONES ELETRICOS       

1.11.1  MOVIMIENTO DE TIERRA       

1.11.1.1 EXCAVACIÓN DE BUZONES M3 1.98  

1.11.1.2 EXCAVACIÓN DE ZANJA DE CANALIZACIÓN ELECTRICA M3 2.72  

1.11.1.3 EXCAVACIÓN DE ZANJA DE DRENAJE EN EL BUZÓN M3 0.11  

1.11.2 ELIMINACION Y DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE      

1.11.2.1 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA 
A 5KM M3 2.62  

1.11.3 CAMAS DE APOYO      

1.11.3.1 PREPARACIÓN DE CAMAS DE APOYO CON ARENA GRUESA 
PARA TUBERIAS DE RED ELECTRICO E = 10 cm M2 5.80  

1.11.4 RELLENOS ACOSTILLADOS      

1.11.4.1 
RELLENO Y COMPACTADO CON ARENA GRUESA 
ACOSTILLADO 20 cm POR ENCIMA DE TUBERIAS DE RED 
ELECTRICO 

M3 1.51  

1.11.4.2 RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM MATERIAL 
PROPIO, DE ZANJAS PARA TUBERIAS DE LA RED ELECTRICA M3 3.63  

1.11.4.3 RELLENO CON PIEDRA CHANCADA DE 1'' PARA EL DRENAJE 
DE BUZÓN  M3 0.12  

1.11.5 BUZONES DE CONCRETO      

1.11.5.1 SOLADO PARA BUZON  E = 4'' MZC C:H 1:10  M2 1.80  

1.11.5.2 REVESTIMIENTO CON MORTERO F'C=140 kg/cm2 EN FONDO 
DE BUZON Y MURO M2 8.30  

1.11.5.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO DE MUROS 
BUZONES M2 4.71  

1.11.5.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA EN TECHO DE 
BUZONES M2 3.60  

1.11.5.5 CONCRETO F'C = 175 kg/cm2 - FONDO, MURO Y TECHO DE 
BUZONES  M3 1.06  

1.11.5.6 TAPA PREFABRICADA DE BUZONES  UND 1.00  

1.11.5.7 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSA 
DE TECHO KG 24.45  

1.11.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICO       

1.11.6.1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DN=100mm PVC-P M 14.50  

1.11.6.2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA  PVC-P 2'' M 12.00  



 

1.12 INSTALACIONES MECANICAS       

1.12.1 KIT DE INSTALACION DE CALDERO  KIT 1.00  

1.13 PROTOCOLO DE CONTROL Y CALIDAD      

1.13.1 PRUEBA AL VACIO  GLB 1.00  

1.13.2 PRUEBA DE ROTURA DE CONCRETO GLB 1.00  

1.13.3 PRUEBA HIDRAULICA GLB 1.00  

1.14 LIMPIEZA DE OBRA      

1.14.1 LIMPIEZA DE OBRA FINAL GLB 1.00  

 
8. REQUISITOS POR PARTE DEL CONTRATISTA 

 
8.1. Aspectos de salud y seguridad: 

El contratista cumplirá con las normas de seguridad impartidas por la reglamentación 
nacional vigente, las disposiciones legales y las políticas de la institución en esta materia 
tanto para sus trabajadores como para terceros.  
El contratista deberá implementar todos los lineamientos de Seguridad y Salud en el 
trabajo para todos los entregables definidos en el alcance siendo estos debidamente 
evidenciados.  

 
El contratista deberá enviar un plan de trabajo y un cronograma de obra.  

 
El contratista deberá cumplir con los siguientes requisitos RESTRICTIVOS:  

 
- Inducción General de SST(programado los martes de cada semana)  
- SCTR (Pensión y salud vigente, especificar la razón social)  
- Seguro Vida Ley (vigente)  
- Certificados de aptitud médica.  
- Certificados de curso SST.  
- Plan de respuesta a emergencias.  
- Matriz IPERC (Elaborado en formato del CIP)  
- Procedimientos de trabajo seguro (PETS) (Elaborado en formato del CIP)  
- Cargo de entrega de EPP.  
- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
- Programa Anual de SST-MA.  
- CV del responsable de SSOMA asignado.  
- Constancia firmada (Constancia de Acatación y aceptación rellenada, firmada y 
escaneada)  

  
 8.2 Lineamientos contractuales – Cumplimiento sobre disposiciones de seguridad y    
salud en el trabajo:  

  
8.3 EL CONTRATISTA declara expresamente que cumple con las disposiciones 

relacionadas a seguridad y salud en el trabajo contenidas en la legislación peruana 
vigente a la firma del Contrato, así como sus respectivas normas ampliatorias y 
modificatorias. Asimismo, EL CONTRATISTA declara que en cumplimiento de las 



 

indicadas normas, procura el cuidado integral de los trabajadores y de los 
ambientes de trabajo; diseña y ejecuta programas de salud ocupacional y seguridad 
en el trabajo; cumple con informar a la autoridad administrativa de trabajo, a 
ESSALUD o la EPS, así como a la ONP o la Compañía de Seguros, sobre los accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales detectados en sus centros de trabajo, o en 
aquellos centros de trabajo en que sus trabajadores prestan servicios en virtud de 
contratos de locación de servicios; además facilita la capacitación constante de sus 
trabajadores en materia de seguridad y salud ocupacional que sean previstos por 
ley.  

  
8.4 EL CONTRATISTA deja expresa constancia que conoce las disposiciones internas 

de EL CIP en materia de seguridad y salud en el trabajo y que las ha puesto en 
conocimiento de su personal por lo que durante la ejecución de LOS SERVICIOS 
materia del presente Contrato, tanto EL CONTRATISTA como el personal 
designado por éste cumplirá con todas las disposiciones, directivas y normas que 
sobre seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo que establezca EL CIP. 
Asimismo, declara que en caso de subcontratar a personal para la ejecución de LOS 
SERVICIOS también les dará a conocer las disposiciones internas de EL CIP antes 
mencionadas. Por otro lado, ante el incumplimiento de las normas de seguridad y 
salud establecidas en las leyes y reglamentos que regulan la materia, o de 
incumplimiento de las normas impartidas por EL CIP sobre la materia que generen 
accidentes o enfermedades profesionales a los trabajadores de EL CONTRATISTA 
(y/o al personal subcontratado) y/o la imposición de sanciones pecuniarias a EL 
CIP derivados de incumplimientos de EL CONTRATISTA, ésta libera expresamente 
a EL CIP de cualquier responsabilidad derivada de dichos incumplimientos.  

  
8.5 Será de responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA y mantendrá indemne a EL 

CIP frente a cualquier accidente común y/o trabajo, enfermedad, entre otras 
contingencias que pudiera sufrir su personal o el de sus subcontratistas o terceros 
que se presenten en la ejecución del presente Contrato. Cualquier accidente o 
incidente que suceda deberá ser informado de inmediato a EL CIP.  

   
8.6 EL CONTRATISTA declara y se compromete a que, durante la ejecución de los 

trabajos señalados en las cláusulas precedentes, implementará las medidas 
necesarias a fin de no causar daños al medio ambiente, sea a través de sus propios 
trabajadores o a través de subcontratistas, según sea el caso.  

  
8.7 EL CONTRATISTA se obliga a obrar con especial cuidado y a cumplir con las 

normas previstas en la Ley General del Ambiente, así como con todas las leyes, 
reglamentos y demás normas complementarias aplicables a la protección al medio 
ambiente previstos en el ordenamiento peruano.  

  
8.8 EL CONTRATISTA, igualmente, se compromete a dar aviso a EL CIP dentro de un 

plazo improrrogable de veinticuatro (24) horas, cuando en el cumplimiento del 
presente instrumento deban prestarse servicios, ejecutarse trabajos o cuando 
hayan ocurrido hechos que pongan en peligro de contaminación con sustancias 
tóxicas o hayan contaminado con sustancias tóxicas la naturaleza, ambiente o 



 

personas, a fin de adoptar las medidas protectoras del caso, sin que ello signifique 
que EL CONTRATISTA se exima de responsabilidad por los daños causados.  

  
8.9 Finalmente, EL CONTRATISTA se obliga a adoptar las acciones que sean necesarias 

a fin de proteger el medio ambiente, y ejecutar sus obligaciones de forma tal que 
conlleven a un beneficio del mismo, y de la colectividad en su conjunto.  
 

9. Perfil de personal:  
 
La empresa contratista encargada de hacer los trabajos, objeto del presente documento, 
deberá proveer personal que cumpla con:  

  
• Todos los certificados y seguros por ley.  
• Hojas de vida del personal calificado y que estén registrado en el Colegio de 

Ingenieros del Perú.   
• Presentarse debidamente uniformados, en caso contrario no serán aceptados en el 

trabajo.  
• Tanto el uniforme como los elementos de protección personal serán 

proporcionados por el proveedor.  
• Ser mayores de edad.  
• Contar con un alto nivel de integridad moral y responsabilidad.  
• Contar con inducción en salud y seguridad.  

  
Asimismo, en cuanto al personal clave, el proveedor al presentar su propuesta debe 
presentar los documentos de:  
  

Residente de Obra  
 

a. Ingeniero Civil con 02 años de experiencia contabilizadas desde la colegiatura, se 
validará experiencia en elaboración de estudios y/o expedientes, así como en 
ejecución de proyectos u obras.  

b. Especialista en Instalaciones Eléctricas  
c. Ingeniero Electricista con 02 años de experiencia contabilizadas desde la 

colegiatura, se validará experiencia en supervisión de proyectos eléctricos en baja 
tensión para edificaciones.  
 
Técnico Electricista  

d. Técnico en electricidad industrial o electrotecnia, con 03 años de experiencia 
contabilizadas desde la obtención de su título o constancia de egresado.  
 
Técnico soldador  

e. Técnico en electricidad industrial o electrotecnia, con 03 años de experiencia 
contabilizadas desde la obtención de su título o constancia de egresado, CON 
certificado de Homologación de soldadores 3G.  

 
 
 

 



 

Técnico de Albañilería  
f. Albañil, con 03 años de experiencia contabilizadas desde la obtención de su título o 

constancia de egresado, experiencia habiéndose desempeñado en gasfitería y 
acabados.  
 
Especialista en Control y Evaluación de Seguridad de Obras de Construcción  

g. Ingeniero o Arquitecto con 02 años de experiencia contabilizadas desde la 
colegiatura, experiencia habiéndose desempeñado en cargo de Especialista en 
Control y Evaluación de Seguridad, como mínimo 3 años.  

  
9. ENTREGABLES POR PARTE DEL CONTRATISTA  
 

a. Entregables: Original físico y digital (02 juegos de Dossier de Calidad)  
b. Acta de conformidad  
c. Caratula de Dossier de Calidad  
d. Índice  
e. Lomo Archivador  
f. Informe final con reporte fotográfico.  
g. Guías de Remisión firmadas por personal del CIP (vigilancia, supervisor, etc.) de 

todos los materiales ingresados a la institución para el uso en el proyecto a 
ejecutar.  

   
Arquitectura y Estructuras  
a. Memoria descriptiva actualizada.  
b. Certificado de garantía por instalación y suministros (puertas, ventanas, 

cerraduras, estructuras, coberturas, soporte de tecle.)  
c. Contactos del proveedor, servicio post Venta.  
d. Fichas técnicas y catálogos.  
e. Respuesta a las observaciones finales de proyecto.  
f. Planos AS BUILT finales de la especialidad (firmado por el especialista colegiado 

y habilitado, presentar certificado de habilidad)  
   

Instalaciones Eléctricas  
a. Memoria descriptiva actualizada  
b. Certificado de garantía por instalación del sistema eléctrico.  
c. Certificado de garantía por suministro de equipamiento (tablero, conductores, 

itms etc)  
d. Protocolos de pruebas de operatividad firmados por el especialista colegiado 

habilitado.   
e. Certificado de operatividad y Protocolo de Medición de pozo a tierra (firmado 

por especialista colegiado habilitado)   
f. Plan de mantenimiento y cronograma preventivo anual  
g. Certificado de Operatividad de las II.EE (Tablero eléctrico, iluminación 

tomacorrientes, conductores)  
h. Contactos del proveedor, servicio post Venta.  
i. Lista e identificación equipos  
j. Fichas técnicas, manuales de mantenimiento, catálogos.  
k. Charla de capacitación de las instalaciones.  



 

l. Respuesta a las observaciones finales de Proyecto.  
m. Planos AS BUILT finales de la especialidad (firmado por el especialista colegiado 

y habilitado, presentar certificado de habilidad)  
   

Instalaciones Sanitarias  
a. Memoria descriptiva actualizada  
b. Certificado de garantía de instalación por Instalaciones Sanitarias.  
c. Certificado de garantía por suministro de equipamiento (tuberías y accesorios 

sanitarios)  
d. Protocolo de Pruebas hidráulicas (firmado por colegiado habilitado y 

especialista)   
e. Plan de mantenimiento y cronograma preventivo anual  
f. Certificado de Operatividad de las Instalaciones Sanitarias.   
g. Contactos del proveedor, servicio post Venta.  
h. Lista e identificación equipos y/o accesorios.  
i. Fichas técnicas, manuales de mantenimiento, catálogos.  
j. Charla de capacitación de las instalaciones sanitarias.  
k. Respuesta a las observaciones finales de proyecto  
l. Planos AS BUILT finales de la especialidad (firmado por el especialista colegiado 

y habilitado, presentar certificado de habilidad)  
   

Instalaciones Mecánicas (Sistemas de Calderería, Sistema fotovoltaico)  
a. Memoria descriptiva actualizada  
b. Certificado de garantía de instalación por Instalaciones Mecánicas.  
c. Certificado de garantía por suministro de equipamiento (equipos, tuberías y 

accesorios)  
d. Protocolo de Pruebas hidráulicas y operatividad (firmado por colegiado 

habilitado y especialista)   
e. Plan de mantenimiento y cronograma preventivo anual Certificado de 

Operatividad de las Instalaciones Mecánicas.   
f. Contactos del proveedor, servicio post Venta.  
g. Lista e identificación equipos y/o accesorios.  
h. Fichas técnicas, manuales de mantenimiento, catálogos.  
i. Charla de capacitación de las instalaciones sanitarias.  
j. Respuesta a las observaciones finales de proyecto  
k. Planos AS BUILT finales de la especialidad (firmado por el especialista colegiado 

y habilitado, presentar certificado de habilidad)  
   

Instalaciones Alarma y Detección  
a. Memoria descriptiva actualizada  
b. Certificado de garantía de instalación por Instalaciones de A&D.  
c. Certificado de garantía por suministro de equipamiento (equipos, accesorios, 

estaciones manuales, luces estroboscópicas, sensores de humo entre otros.  
d. Protocolo de Pruebas de interconexión y operatividad (firmado por colegiado 

habilitado y especialista)  
e. Plan de mantenimiento y cronograma preventivo anual  
f. Certificado de Operatividad de las Instalaciones A&D.  
g. Contactos del proveedor, servicio post Venta.  



 

h. Lista e identificación equipos y/o accesorios.  
i. Fichas técnicas, manuales de mantenimiento, catálogos.  
j. Charla de capacitación de las instalaciones de A&D.  
k. Respuesta a las observaciones finales de proyecto  
l. Planos AS BUILT finales de la especialidad (firmado por el especialista colegiado 

y habilitado, presentar certificado de habilidad)  
  

OTROS REQUISITOS  
a. El postor debe presentar experiencia en servicios similares de construcción o 

elaboración de estudios similares a la actividad solicitada en el presente TDR.  
b. El postor debe presentar y demostrar fehacientemente, la propiedad (o promesa 

de alquiler) de los siguientes equipos principales:  
• Grupo electrógeno (La capacidad del grupo electrógeno dependerá del 

proveedor)  
• Máquina de soldadura  
• Distanciómetro Laser  
• Telurómetro Digital  
• Escalera Telescópica  
• Implementar un almacén.  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 1 
UBICACIÓN DEL AREA DE ESTERILIZACION DENTRO DEL PABELLÓN K 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

ANEXO 2 
PANEL FOTOGRÁFICO 

 
 

 
VISTA DEL AREA DESTINADA PARA EL CUARTO DE  ESTERILIZACION  

 

 



 

 

VISTA DEL AREA DESTINADA PARA EL CUARTO DE ESTERILIZACION  

 

 


