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Términos de Referencia para la Ejecucion del Servicio de
Instalacion del Sistema de Alcantarillado en los Dormitorios del
Centro Internacional de la Papa (CIP).

1. Antecedentes

El Centro Internacional de la Papa (CIP), fundado en 1971, es una organizacién dedicada a la
investigacién para el desarrollo, con un enfoque en la papa, el camote, y otras raices y tubérculos
andinos. Su labor se centra en ofrecer soluciones cientificas innovadoras que mejoren el acceso
a alimentos nutritivos y asequibles, promuevan el crecimiento sostenible e inclusivo de
empresas y empleo, y fortalezcan la resiliencia climatica de los sistemas agroalimentarios

basados en raices y tubérculos.

Con sede en Lima, Peru, el CIP extiende su impacto global a través de actividades de investigacién

en mas de 20 paises de Africa, Asia y América Latina.

2. Obijetivo:

El presente servicio tiene por objeto la contratacién de una empresa especializada en obras
sanitarias, para la implementacién del sistema de redes de alcantarillado en los dormitorios del
Centro Internacional de la Papa (CIP). La ejecucién del proyecto deberd cumplir estrictamente
con los estandares técnicos y las disposiciones vigentes del Reglamento Nacional de

Edificaciones (RNE), asi como con las buenas practicas de ingenieria.
La finalidad de este servicio es garantizar una recoleccién y evacuacion eficiente de las aguas

residuales, con el propdsito de contribuir de manera sustancial a la mejora de las condiciones

de higiene, salubridad y bienestar de los usuarios y huéspedes del CIP.
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3. Descripcion del trabajo

3.1. Trabajos Preliminares.

Precio
Total

Traslado de equipos, personal, herramientas y materiales. 1 GBL

Implementacion de medidas de seguridad y proteccion en el
area de trabajo, segln se detalla a continuacién:

1. Proteger con planchas de triplay de 4 mm de espesor todas | 1 GBL
las ventanas de vidrio que pudieran verse afectadas durante la
ejecucion de las actividades, a fin de prevenir dafios por
impacto o salpicaduras. Considerar 06 ventanas.

2. Cubrir adecuadamente las alfombras con materiales de | 1 GBL
proteccién como cartdn corrugado, ldminas pldsticas u otros
elementos equivalentes, con el fin de evitar dafios o manchas
durante la ejecucion de los trabajos. Considerar 80 m2 de
alfombra.

3. Retiro y reinstalacion de las baldosas existentes, asi como | 1 GBL
de los perfiles metdlicos, garantizando su correcta
manipulacién para evitar daflos y asegurar su adecuada
reposicion al finalizar los trabajos. Considerar 100 m2 de
baldosas.

4.  Proteccién mediante plastico o cartén corrugado de las | 1 GBL
mueblerias y estanterias ubicadas en las oficinas de trabajo, con
el fin de evitar daflos o acumulacion de polvo durante la
ejecucion de las actividades.

5. Retiro y reinstalacion de los equipos de iluminacién | 1 GBL
existentes en las dreas de trabajo, garantizando su integridad y
correcto funcionamiento al término de las actividades.
Considerar 30 equipos de iluminacion.

6.  Proteccion de los difusores, rejilla y equipos de aire | 1 GBL
acondicionado en las areas de trabajo mediante el forrado total
con bolsas plasticas, a fin de evitar su exposicion al polvo y
residuos durante la ejecucion de los trabajos. Considere 15
difusores, 10 rejillas, 10 equipos de aire acondicionado.

7. Garantizar la adecuada preservacion de las areas comunes, | 1 GBL
incluyendo pinturas interiores, pasadizos, sistemas de
iluminacién y demas elementos existentes, asegurando que no
sufran dafios durante la ejecucion de los trabajos.

8. Restauracion y rehabilitacion de areas verdes, veredas y | 1 GBL
pistas. Considere 08 m2 de dreas verdes, 06 m2 de veredas.
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9. Instalacién de barreras temporales de proteccién en el | 1 GBL

pasadizo contiguo a la recepcién, mediante paneles de triplay
de 4 mm de espesor, desde el piso hasta el techo (dimensiones
aproximadas: 2.00 m de ancho por 2.40 m de alto), durante
todo el periodo de ejecucion de los trabajos. Esta medida tiene
como finalidad aislar adecuadamente la zona de intervencion
de las dreas colindantes, garantizando la seguridad y el orden
en el entorno laboral

3.2 trabajos de desmontaje.

Precio
Total

1 | Reemplazo de baldosas dafiadas o manchadas.
-Baldosas para cielo raso Serene Plus 5/8.

2 PROMART Catalogo Cielorrasos suspendidos

Cielo Raso Serene Plus 5/8" x8u Certaindteed
Certaindteed 117113

FICHA TECNICA 15 UND
Color Blanco Color principal Blanco
Caracteristicas Fragil Garantia Por defecto de fabricacion
Observaciones Complemento para la instalacion de Profundidad Del Producto 122 cm
proyecto de Cielo Raso.
Recomendaciones De Uso Al momento de su Altura Del Producto 1.58 cm

instalacion, asegurarse de que calcen adecuadamente
las piezas. Ideal para oficinas, locales comerciales,
almacenes, areas comunes.

Modelo Serene Plus 5/8 (cjx8) Tipo de Producto Cielo Raso
Ancho Del Producto 61 cm Material Fibra Mineral
Rendimiento por caja 5.95 m2 Resistencia al fuego No
Resistente a la humedad Si Numero de piezas por caja 8
Marca Certaindteed Aislamiento de sonido Si
Rendimiento 5.95 m2 Peso Del Producto 26.77 kg

2 | Desmontaje de la red de desaglie colgante de hierro fundido existente, retiro
de los soportes colgantes actuales y sellado con mortero de los orificios 15 ML
presentes en el techo.

El CIP agradece a los donantes y organizaciones que apoyan globalmente su trabajo a través de sus contribuciones al Fondo Fiduciario del CGIAR: www.cgiar.org/funders


http://www.cgiar.org/funders/

INTERNACIONAL Direccién:
DE LA PAPA CG IAR Av. La Molina 1895, La Molina, Lima, Per

3.3 Instalacién de tuberia de desagiie.

Precio
total

Instalacién de una nueva red de desaglie colgante, mediante el uso de tuberia
de Policloruro de Vinilo (PVC-U) de 110 mm de didmetro, color naranja, marca
TIGRE, conforme a los requisitos técnicos establecidos en la norma NTP ISO
4435, Considerar 13 tuberias para los 75 ML.

FICHA TECNICA
UNION FLEXIBLE TIGRE

Infrasstructura - Drenaje y Alcantarfilado - Unidn Flexible

* Funcién: Conduccién de aguas residuales por gravedad y sistemas de drenaje y alcantarillado.

1. CARACTERISTICAS TECNICAS

« Matéria Prima: PVC-U 1.1 NORMAS DE REFERENCIA

* Propiedad Valores Unidad NTP-ISO 4435:2005 (revisada el 2074)
Longite: S e | o e P e
« Didmetros: N0 a 630 mm de drenaje y alcantarillado.

+ Color: Naranja -

* Rigidez Anular 2,4y8 kN/m?

* Tipo de Unién Unién Flexible -

2. BENEFICIOS
* Flexibilidad y rigidez anular. * Resistencia a la abrasién.
* Fécil instalacién mediante el uso de la * Resistencia quimica.
junta eléstica. * Libre de incrustaciones.
* Larga vida Gtil,

* Las diversas clases que existen dentro

s
L e e TIGRE &:

TGS ¥ CONPOONTS

* Incluye conexiones y accesorios de la misma marca.

e Pendiente de 1.5%, conforme a lo establecido en el Reglamento
Nacional de Edificaciones (RNE).

e (Considerar en la troncal principal una conexion con tapa para la
limpieza y evacuacién de residuos en caso de algtin atoro (ver imagen)|

75

ML
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2 | Fijacion de soportes, considerando lo siguiente:

e Ubicacion precisa de los puntos trazados.

e Instalacidn de tacos de expansion metalicos para techo. Resistencia a
tracciéon de 25 KN y a cizalla de 20 KN. Considere para vigas y viguetas
de concreto.

01| GBL

e Instalacién de tacos basculares metalicos para techo de tipo mariposa.
Resistencia a traccion de 25 KN y a cizalla de 20 KN. Considere para
ladrillos de techo.
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e Instalacién de varilla roscada de 3/8", tuerca hexagonal y arandela
plana en la varilla.

e Montaje de soportes (Riel Unistrut y/o colgadores Clevis). El tipo de
elemento a utilizar dependerd de las condiciones especificas de la
instalaciény de las recomendaciones técnicas proporcionadas por cada
proveedor.
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Colgador Unistrut

e Las distancias entre los soportes se determinaran conforme a las
especificaciones del RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones).

Espaciamiento de Colgadores para Tuberias Horizontales

Separacidn entre Colgadores de Desagiie
Diametro de Tuberia 1.1/4"a2" 2.1/2"a6"
Espaciamiento entre Colgadores 1.40m 1.50m

Separacion entre Colgadores de Agua
Diametro de Tuberia 3/4" 1" 1.1/4"a 2"
Espaciamiento entre Colgadores 1.00m 1.20m 1.40m

Espaciamiento de Soportes para Tuberias Verticales

Separacidon entre Soportes de Desagiie

Diametro de Tuberia 2" 4"
Espaciamiento entre Soportes 1.80m . 1.80m

Separacion entre Soportes de Agua
Diametro de Tuberia 3/4" 1.1/4"a 2"
Espaciamiento entre Soportes 1.60m . 1.60m

Cuadro de distancia de instalacion de colgadores y soportes.

3 | Prueba de estanqueidad, considerando lo siguiente:

e Verificacion de que todas las conexiones, uniones y soportes estén
correctamente instalados y sellados.

e Sellado de todas las salidas y accesos, dejando Unicamente los puntos 01| GBL
necesarios para la realizacion de las pruebas.

e FEjecucidon de pruebas de llenado en las tuberias con agua, conforme a
lo establecido en la norma técnica os 070.
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4 | Picado de zanjas para la conexidon de la red de desagle, considerando lo
siguiente:
e |aexcavacion de la zanja debe tener una profundidad de 0.60 my un
ancho de 0.30 m.
e El relleno deberd incluir una cama de arena de 15 cm de espesor,
utilizando material seleccionado y debidamente compactado.

Nivel
Freatico 01| GBL

Material granular

Imagen referencial

5 | Construccion e instalacion de cajas de registro de 0.40 x 0.60 m, que deben
ser ubicadas a la salida del jardin y conectadas a la red principal de desagle
para su evacuacion. El material de las cajas debe ser concreto, con tapa
incluida, pintadas y sefializadas.
Consideraciones adicionales:

e Resistencia minima del concreto de 175 kg/cm?.

03 | UND
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6 | Construccion de falsas columnas con drywall en la parte exterior para el
recubrimiento de los montantes, considerando lo siguiente:
o Utilizacion de planchas de Glyplac RF de 74".
e Instalacién de perfiles metélicos adecuados. 02 | UND
e Empastado y acabado con pintura de la marca American Color Mango
(RAL 3710), z6calo naranja coral (RAL 5216).

7 | « Picado de piso y/o techo para entubado con tuberia PVC naranja Marca
Tigre de 110 mm de didmetro, incluyendo accesorios para los puntos de
desaglie donde se instalaran los inodoros.

e Se debe dejar una extension de tuberia PVC de 0.50 m del NPT para las | 12 | pTO
pruebas correspondientes.

e Se deberd considerar el vaciado de concreto en las perforaciones
generadas para el paso de las tuberias, a fin de garantizar la estabilidad
estructural y el sellado adecuado.

8 | # Picado de piso y/o techo para el entubado con tuberia PVC de 2” vy sus
accesorios, destinados a los puntos de desaglie donde se instalaran los
lavaderos, duchas, sumidero, lavanderia y kitchenette.

e Se debe dejar una extension de tuberia PVC de 0.50 m del NPT para las | 41 | pTO
pruebas correspondientes en las duchas y sumideros.

e Se deberd considerar el vaciado de concreto en las perforaciones
generadas para el paso de las tuberias, a fin de garantizar la estabilidad
estructural y el sellado adecuado.

9 | Picado de pared y/o techo para la instalacion de una salida de ventilacion
mediante tuberia PVC de 2”, con direccion hacia el exterior (techo).
e La salida de la tuberia PVC quedara libre hacia el nivel de techo
terminado (NTT), con una altura de 0.50 m.
e Se instalard un sombrerete de ventilacion de PVC de 2” en la parte
superior.
o Se deberd considerar el vaciado de concreto en las perforaciones
generadas para el paso de las tuberias, asi como tarrajeo de pared a fin
de garantizar la estabilidad estructural y el sellado adecuado.

13 | PTO
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4. Duracion del Servicio

Este servicio tendra una duracién de 20 dias calendario, incluyendo los sabados.

5. Horarios de Trabajo

El horario de trabajo sera de 07:00 a 18:00 horas, pudiendo extenderse previa coordinacion y

mutuo acuerdo entre el cliente y el contratista.

6. Entregables: En fisico y digital

- Acta de conformidad

- Certificado de garantia de los trabajos ejecutados, emitido en documento formal firmado y
sellado por la empresa contratista, con una vigencia minima de un (1) afio a partir de la
fecha de conformidad de los trabajos.

- El informe debera ser detallado e incluir la descripcion de la ejecucion del trabajo,
acompafiada de registros fotograficos en las etapas de antes, durante y después de la

intervencion.
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Dossier de calidad (Portada, Indice general, Presentacion del proyecto, Documentacion
técnica, Control de Calidad, Ensayos y Pruebas, Certificaciones y Garantias, Registro
fotografico).

Entrega de planos As-Built.

7. Consideraciones:

El contratista debera tener en cuenta las siguientes consideraciones dentro del presupuesto:

Retiro y disposicién final del desmonte generado durante la ejecucion de la obra,
incluyendo las labores de acarreo y transporte vehicular.

El proveedor debera preservar en todo momento las areas intervenidas, garantizando
gue se mantengan en las mismas condiciones en que fueron encontradas al inicio de
los trabajos.

Considerar la proteccién de todos los dispositivos de seguridad, incluyendo cdmaras de
vigilancia y detectores de humo estos elementos deberan ser cubiertos
adecuadamente con capuchas o protecciones temporales antes de iniciar los trabajos
que generen polvo, vapores o particulas en suspensién (como cortes, soldaduras,
lijado, entre otros), con el fin de evitar dafios o activaciones accidentales del sistema
de alarma contra incendios. Una vez concluidos los trabajos, se debera retirar la
proteccién y verificar que los equipos se encuentren operativos.

Elaboracion, desarrollo y actualizacion de los planos conforme a la ejecucion real de la
obra (As-Built).

El uso del comedor estara permitido a partir de las 13:00 horas.

8. Obligaciones del contratista: Consideraciones:
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Patrimonio del CIP

El contratista se obliga frente al CIP a asumir total responsabilidad por los dafios, deterioros,
robos o pérdida que éste o las personas a las cuales se valga para ejecutar el servicio pudieran
ocasionar a las instalaciones, bienes, equipos y/o al personal CIP. Ademas, se debe de
responsabilizar por los hechos que atenten contra el patrimonio institucional siempre y cuando
se demuestre la responsabilidad de ello debiéndose subsanar el dafio en un lapso no mayor de
15 dias calendarios, caso contrario el CIP queda autorizado para deducir de las facturas por

pagar el monto que corresponda.

Normativa Legal en materia de Seguridad v salud en el trabajo

El contratista estd obligado a velar por la seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente de
su personal durante el desarrollo de los trabajos. En caso se detecte actos o condiciones
subestandares se detendra las actividades y se procedera a la aplicacion de penalidades por
realizar trabajos en condiciones inseguras y la falta de control y seguimiento a normas de
seguridad.

Para la prestacion de los servicios materia de la presente, el contratista sera responsable de

cumplir con los requisitos y recomendaciones mencionadas a continuacion:

Requisitos:

- Asistir a induccion presencial de SST (programado los dias lunes y miércoles de cada
semana a partir de las 8:00 am, liderado por el CIP).

- Presentar Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de Salud y Pension
vigente contratado para sus empleados (para las actividades indicadas en la tarea
especifica) y factura del pago de la prima.

- Presentar Seguro Vida Ley y factura de todos sus trabajadores.

- Registro de entrega del Equipo de Proteccidon Personal segln actividad a realizar.

- Procedimientos e instructivos de trabajo seguro (PETS).

El CIP agradece a los donantes y organizaciones que apoyan globalmente su trabajo a través de sus contribuciones al Fondo Fiduciario del CGIAR: www.cgiar.org/funders


http://www.cgiar.org/funders/

CENTRO ﬁ"f
INTERNACIONAL Direccién:
DE LA PAPA CGlAR Av. La Molina 1895, La Molina, Lima, Per

Recomendaciones:

- Cumplimiento de la Politicas de SST del CIP.

- Cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del CIP.

- Cumplir con presentar la documentacion solicitada en materia de SST.

- Uso obligatorio de EPP basicos y especificos. El contratista debe usar los EPPS
permanentemente durante su estadia en el CIP.

- Equipos de poder y herramientas manuales; presentar una relacion de estos y los
equipos y herramientas deben presentar una condicién estandar (buenas
condiciones). Si la empresa utilizara equipos de poder deben presentar un
certificado del curso de herramientas de poder.

- Para el desarrollo de las actividades contar con personal calificado y con
herramientas adecuadas.

- Portar una identificacion visible con el logotipo de la empresa que representa.

- Mantener las dreas de trabajo en condiciones de limpieza y funcionamiento.
Especialmente se cuidard de no manchar las paredes y/o maydlica en los servicios,
aquellos elementos daflados serdn repuestos a cargo del contratista antes de la
recepcion de la obra.

- Para ejecucion de trabajos el contratista debe contar con un Supervisor Operativo
(Supervisidon permanente).

- Para actividades de pintado y/o manipulaciéon de materiales peligrosos (pintura,
thinner, grasa, aceite y entre otros) debera utilizar traje tivek y guantes de latex o
nitrilo.

- Depositar los residuos sélidos generados a los depdsitos de acuerdo con lanorma
vigente.
-No manipular equipos, tableros eléctricos que no sea autorizado.

-No transitar por dreas no autorizadas.
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9. Anexo.
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