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CIP
INTERNACIONAL ﬁf
DE LA PAPA CGIAR

Términos de Referencia para el Servicio de Reemplazo del Sistema de
lluminacidn en Anaqueles en la Sala 2 del Laboratorio In Vitro del
Centro Internacional de la Papa (CIP).

Antecedentes

El Centro Internacional de la Papa (CIP), fundado en 1971, es una organizacién dedicada a la
investigacion para el desarrollo, con un enfoque en la papa, el camote, y otras raices y tubérculos
andinos. Su labor se centra en ofrecer soluciones cientificas innovadoras que mejoren el acceso a
alimentos nutritivos y asequibles, promuevan el crecimiento sostenible e inclusivo de empresas y
empleo, y fortalezcan la resiliencia climatica de los sistemas agroalimentarios basados en raices y
tubérculos.

Con sede en Lima, Peru, el CIP extiende su impacto global a través de actividades de investigacién en

mds de 20 paises de Africa, Asia y América Latina.

Objetivo

El presente servicio tiene como finalidad principal ejecutar, de manera técnica y segura, el
desmontaje de sistema electrico y componentes de iluminacion en anaqueles de la sala 2 del
laboratorio Invitro, con la finalidad de mejorar las condiciones de almacenamiento, seguridad,
conservacion de los productos y materiales Asimismo, con el objetivo de optimizar las condiciones de
iluminacion y operatividad del ambiente, garantizando un espacio adecuado para el desarrollo de las

actividades del laboratorio y la preservaciéon de los productos bajo condiciones apropiadas.

Descripcidn del trabajo

El servicio comprendera las siguientes actividades:
Retiro del cableado electrico, readecuacion del sistema de iluminacidn, asi como la integracion de un
sistema existente de control automatizado para la gestion del fotoperiodo, en concordancia

con los requerimientos operativos del laboratorio:
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Trabajos preliminares:

1 | Traslado de equipos, personal, herramientas y materiales. 1 GBL

2 | Eliminacidon de desmonte originado en obra, luminarias, balastros, canaletas 1 GLB
Incluye acarreo y transporte vehicular

3 | Implementacion de medidas de proteccion en el area de trabajo, que incluyan 1 GBL
la cobertura integral de ventanas, anaqueles, pisos e infraestructuras.

3.1 Desmontaje de anaqueles.

1 | El CIP entregard los anaqueles completamente vacios, sin ningun
producto alguno, a fin de garantizar el inicio seguro y oportuno de las 1 GBL
labores de desmontaje.

2 | Anulacién del sistema eléctrico correspondiente a la iluminacion de los 1 GBL
anaqueles desde el tablero de control, aguas abajo del contactor,
aplicando el procedimiento de bloqueo y etiquetado (LOTO) conforme
a los estandares de seguridad establecidos.

La Ley N° 29783 obliga a evaluar riesgos y aplicar normas de seguridad
como la Res. Ministerial N° 111-2013-MEM/DM.

4 | Desmontaje de Fluorescentes de modelo: TLD 36W/865 FL40SS/36 270 UND
EXD.

5 | Desmontaje del sistema de anclaje antisismico metalico instalado en los 1 GBL
anaqueles y las paredes internas de la sala, con el objetivo de faciliar los
acceso a todas paredes de la salas para el proceso de pintado, luego se
debera realizar el montaje del sistema de anclaje antisismico.

El CIP agradece a los donantes y organizaciones que apoyan globalmente su trabajo a través de sus contribuciones al Fondo Fiduciario del CGIAR: www.cgiar.org/funders


http://www.cgiar.org/funders/

3.2 Madificacion de sistema eléctrico de iluminacién Led.

1 | Suministro de luminarias LED 18W, T8, 865 Coolday Dayligth | 320 UND
1200mm,220-240V, 50/60 Hz, 80mA, -20°C-+45°C,
PHILLIPS.

2 | Se debera considerar la instalacién de un conmutador selector (marca | 1 GBL
Siemens o de prestaciones técnicas equivalentes), de manera
independiente para cada uno de los circuitos eléctricos en la Sala 2.

Cada conmutador permitira la seleccion de la modalidad de operacion
segln el tipo de conexionado requerido por el sistema de iluminacion,
garantizando operacion segura y conmutacion clara entre las
diferentes fuentes/modos de control conforme a los requerimientos
del proyecto.
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3 | Canalizacidn de sistema electrico: 1 GBL
Se considera la reutilizacién de los siguientes componentes:

Canaletas, cajas de paso, manguera corrugada, interruptores entre
otros.

4 | Reemplazo de las conexiones eléctricas en 6 cuerpos de anqueles 1 GBL
para ello se debe de considerar los materiales siguientes:

e Cable NH-90 450/750V, 1.5 mm?, libre de Halogeno, marca
INDECO en colores diferenciados para facilitar la identificacion
de los circuitos eléctricos.

e Se deben conectar con terminales tipo punta debidamente
dimensionados que garanticen una conexion segura, firmey
confiable.

Cdédigo Nacional de Electricidad — Utilizacion (CNE-U),
especificamente en la: Regla 030-036: Color de los Conductores.

CABLE NH-90

A

5 | Suministro de cinco (05) interruptores dobles de luz, color blanco, 30 UND
marca EFAPEM, por cada cuerpo de anaqueles,

Considerando un total de (06) cuerpos existentes.
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6 | Todos los materiales metalicos, tales como pernos, arandelas, 1 GBL
abrazaderas y elementos de fijacion, deberdn ser fabricados en acero|
inoxidable 304, a fin de garantizar su durabilidad y resistencia a la
corrosion y medio ambiente del laboratorio, en los 8 cuerpos existente.

7 | Se deberd incluir la entrega de planos eléctricos detallados 1 GBL
correspondientes a cada circuito a ejecutar en Sala 2, de los 08
cuerpos existente de la sala.

Los planos deberan mostrar claramente la distribucién de cargas, el
tipo de cableado y didmetro utilizado.

Ubicacion exacta de los componentes eléctricos, asi como el sistema
de control y las protecciones asociadas.

Dichos planos deberdn estar debidamente elaborados, revisados y
firmados por un ingeniero electrico profesional colegiado y habilitado,
conforme a las normas y reglamentos eléctricos vigentes de acuerdo
con CNE.

3.3 Instalacién del sistema eléctrico en anaqueles.
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1 | Se realizara la identificacion y el rotulado detallado de todos los | 1 GBL
componentes, con el fin de garantizar un reensamblaje adecuadoy
preciso, asegurando la correcta funcionalidad del sistema una vez
reinstalado.

Se deberad realizar la identificacion y roturacién del sistema electrico
en su totalidad (08 cuerpos) con el objetivo el tablero de distribucion
de iluminacién y tomacorrientes esten debidamente deacuerdo con
el diagrama electrico.

Se deberd realizar una limpieza exhaustiva de las estructuras
2 | desmontadas, enfocada en la eliminacion de residuos | 1 GBL
superficiales, polvo, grasa u otros contaminantes, garantizando
que los elementos queden en condiciones Optimas para su
almacenamiento o posterior montaje.

El proveedor deberd considerar la eliminacién y disposicién
adecuada de tubos fluorescentes, cables en desuso, y demas
accesorios eléctricos que ya no sean requeridos.

cumpliendo con las normas de seguridad y gestiéon ambiental
vigentes.

4 | Instalacion del sistema eléctrico de iluminacién, de acuerdoconlas | 1 GBL
especificaciones detalladas en el apartado 3.2, 'Modificacién del
sistema eléctrico de iluminacién LED', asegurando el cumplimiento
de todos los puntos establecidos para garantizar un
funcionamiento eficiente y seguro.

5 | Montaje del sistema de anclaje antisismico metdlico existente en | 1 GBL
los anaqueles y las paredes internas de la sala, asegurando su
correcta instalacion para garantizar la estabilidad estructural y la
seguridad ante posibles sismos.

6 | Nivelaciéon y verificacion de la estabilidad del sistema, asegurando | 1 GBL
su correcta fijacion y funcionamiento posterior al montaje.

7 | Realizacion de pruebas de funcionamiento del sistema eléctricoy | 1 GBL
de la infraestructura, asegurando su operatividad y cumplimiento
con los requisitos establecidos.
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Duracion del Servicio

El servicio un plazo maximo de 15 dias calendario.

4. Horarios de Trabajo
Para el inicio de la obra, el contratista deberd presentar un cronograma de actividades detallado,

desglosado por dias, que se alinee de manera precisa con las necesidades y requerimientos del
cliente. Esto tiene como objetivo evitar cualquier interferencia en las operaciones o actividades

diarias del cliente.

Es fundamental que la ejecucion de las actividades se desarrolle en dos etapas claramente
planificadas, considerando los tiempos de desmontaje, montaje y pruebas funcionales. Cada
fase deberd ejecutarse garantizando la continuidad operativa, la coordinacién entre las partes
involucradas y el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas.

De esta manera, se asegurara una finalizacion oportuna, eficiente y conforme a los estandares de
calidad requeridos, respetando los plazos establecidos en el cronograma del proyecto.

El horario de trabajo serd de 07:30 horas a 18:00 horas, con posibilidad de extensiones horarias

mediante acuerdo mutuo entre el cliente y el contratista.

5. Entregables: Dossier original fisico y digital.
e Acta de conformidad firmada.
e Entrega de la ubicacién y distribucion de los anaqueles metalicos en CAD y PDF.

e Entrega del sistema eléctrico, diagrama unifilar en CAD y PDF, debe ser firmado por ingeniero
electrico colegiado y habilitado.

e Certificado de garantia de los trabajos realizados, firmado y sellado por la empresa, con una

vigencia de 01 afio.

e Informe de entrega, acompafiado de un registro fotografico antes, durante vy
después, detallando las etapas de desmontaje, montaje de las estructuras metalicas y

eléctricas.

e Dossier de calidad de los componentes instalados, fisico y digital.
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6.

Consideraciones:

Patrimonio del CIP

El contratista se compromete, ante el CIP, a asumir plena responsabilidad por cualquier dafio,
deterioro, robo o pérdida que pueda ser ocasionado por él o por las personas que contrate para
ejecutar el servicio, ya sea a las instalaciones, bienes, equipos o al personal del CIP. Asimismo, el
contratista se hace responsable de cualquier acto que atente contra el patrimonio institucional,
siempre y cuando se demuestre su responsabilidad. En tal caso, debera subsanar el dafio en un plazo
no mayor a 15 dias calendario. De no cumplir con esta obligacion, el CIP estara facultado para deducir
de las facturas pendientes de pago el monto correspondiente.

Normativa Legal en materia de Seguridad v salud en el trabajo

El contratista tiene la obligacién de garantizar la seguridad, salud en el trabajo y proteccién del medio
ambiente de su personal durante la ejecucidon de los trabajos. En caso de detectarse condiciones o
practicas subestandares, se suspenderan las actividades y se aplicaran penalidades por la realizacién
de trabajos en condiciones inseguras, asi como por la falta de control y seguimiento de las normas de
seguridad correspondientes.

Para la correcta prestacion de los servicios objeto del presente contrato, el contratista serd

responsable de cumplir con los requisitos y recomendaciones que se detallan a continuacion:

Requisitos:
Asistir a induccion presencial de SST (programado los lunes y miercoles de cada semana a partir de
las 8:00 am, liderado por el CIP).
Presentar Certificados de Capacitacion en temas de SST de su personal.
Presentar Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de Salud y Pension vigente
contratado para sus empleados (para las actividades indicadas en la tarea especifica) y factura del
pago de la prima.
Presentar Seguro Vida Ley y factura de todos sus trabajadores.
Presentar Plan de Evacuacion: este documento debe sustentar en caso de un evento équé medios

cuenta?, équién es el responsable?

El CIP agradece a los donantes y organizaciones que apoyan globalmente su trabajo a través de sus contribuciones al Fondo Fiduciario del CGIAR: www.cgiar.org/funders



http://www.cgiar.org/funders/

- Registro de entrega del Equipo de Proteccion Personal segun actividad a realizar.

- Presentar matriz de IPERC.

- Procedimientos e instructivos de trabajo seguro (PETS).

- Contar con las hojas de seguridad de productos quimicos a utilizar (hojas SDS). En caso aplique.

- Certificados de aptitud, con la acreditacion por DIGESA o DIRESA de la Clinica contratista de Salud
Ocupacional.

Recomendaciones:

- Cumplimiento de la Politicas de SST del CIP.

- Cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del CIP.

- Cumplir con presentar la documentacion solicitada en materia de SST.

- Uso obligatorio de EPP basicos y especificos. El contratista debe usar los EPPS permanentemente
durante su estadia en el CIP.

- Equipos de poder y herramientas manuales; presentar una relacion de estos y los equipos y
herramientas deben presentar una condicién estandar (buenas condiciones). Si la empresa utilizara
equipos de poder deben presentar un certificado del curso de herramientas de poder.

- Para el desarrollo de las actividades contar con personal calificado y con herramientas adecuadas.

- Portar una identificacién visible con el logotipo de la empresa que representa.

- Mantener las areas de trabajo en condiciones de limpieza y funcionamiento. Especialmente se
cuidara de no manchar las paredes y/o maydlica en los servicios, aquellos elementos dafiados seran
repuestos a cargo del contratista antes de la recepcién de la obra.

- Para ejecucién de trabajos el contratista debe contar con un Supervisor Operativo (Supervisién
permanente).

- Para actividades de pintado y/o manipulacién de materiales peligrosos (pintura, thinner, grasa,
aceite y entre otros) debera utilizar traje tivek y guantes de latex o nitrilo.

- Depositar los residuos sélidos generados a los depdsitos de acuerdo con la norma vigente.

- No manipular equipos, tableros eléctricos que no sea autorizado.

- No transitar por dreas no autorizadas.
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Anexo:
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